

## 概算御見積書

2024年8月7日

明治学院大学 御中  
経済学部 強み開発 スモール取組 の件



株式会社大伸社  
東京都渋谷区神宮前2-4-11  
Daiwa神宮前ビル1F・2F  
TEL:03-6863-3500

下記の通り御見積申し上げます。

仕様や金額等の変更が発生した場合は再度御見積書を提出させていただきます。

貴社都合によりスケジュールに遅延が発生した場合、

当初定めた納品日のタイミングでの中間検収物を双方で協議の上、途中精算をお願い致します。

取引条件 従来通り  
有効期限 御見積日より1箇月



御見積合計 ¥2,538,500 (税抜)

税込価格 ¥2,792,350 (税込)

| 摘要             | 数量              | 単価      | 金額       | 備考       |  |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------|--|
| 全体統括           | ディレクション         | 3 月     | 100,000  | 300,000  |  |
| 調査設計           | 定量調査            | アンケート項目 | 日        | 60,000   | 0 9月検討開始～9月終わりに配信目標<br>10月～11月 配信結果の共有・分析・対象選定 |
| 生徒 定性調査        | ヒアリング設計         | 1 日     | 60,000   | 60,000   | 11月～声かけ 12月 冬休み前に ヒアリングが実施完了                   |
|                | 調査準備            | 1 日     | 60,000   | 60,000   |  |
|                | 調査実施            | 12 名    | 80,000   | 960,000  |  |
|                | 初回取組のみ特別出精      | 12 名    | -40,000  | -480,000 |  |
| 大学の先生方 定性調査    | ヒアリング設計         | 1 日     | 60,000   | 60,000   |  |
|                | 調査準備            | 1 日     | 60,000   | 60,000   |  |
|                | 調査実施            | 3 名     | 80,000   | 240,000  |  |
|                | 初回取組のみ特別出精      | 3 名     | -50,000  | -150,000 |  |
| 分析・統合          | 生徒 調査報告書まとめ制作   | 1.5 日   | 60,000   | 90,000   | 1月～  |
|                | 分析              | 1 日     | 60,000   | 60,000   |  |
|                | ペルソナ化           | 4 日     | 60,000   | 240,000  | ※3種想定  |
|                | 生徒以外 調査報告書まとめ制作 | 日       | 60,000   | 0        |  |
|                | 分析              | 日       | 60,000   | 0        |  |
|                | ペルソナ化           | 日       | 60,000   | 0        |  |
|                | 先生 調査報告書まとめ制作   | 日       | 60,000   | 0        |  |
|                | 分析              | 日       | 60,000   | 0        |  |
|                | ペルソナ化           | 日       | 60,000   | 0        |  |
| 統合結果:報告会&セッション | 準備              | 1 日     | 60,000   | 60,000   | 2月～3月  |
|                | 実施              | 1 日     | 60,000   | 60,000   | WSではなく、報告会&MTG想定                               |
| クリエイティブ開発      | クリエイティブディレクション  | 4 日     | 60,000   | 240,000  | 2月～3月  |
|                | コピー開発           | 5 日     | 60,000   | 300,000  |  |
|                | ビジュアル           | 5 日     | 60,000   | 300,000  |  |
|                | 初回取組のみ特別出精      | 1 式     | -140,000 | -140,000 | 2,460,000                                      |
|                |                 |         |          | 小計       | 2,320,000                                      |
|                |                 |         |          | 営業管理費用   | 369,000  |
|                |                 |         |          | 出精値引き    | -150,500                                       |
|                |                 |         |          | 合計       | ¥2,538,500                                     |

※ビジュアル開発は、他社事例やレンタルポジなどフリー素材を活用したビジュアル制作となり、オリジナルのビジュアル制作には至らないです(撮影やオリジナルでの作画、イラストなどが必要なため)

※実施内容に変更があった場合、数量等の変更があった場合は再見積もりをさせていただきます。

## 発注書

株式会社大伸社 御中

上記御見積書のとおり発注いたします。

但し、発注内容については現時点での仕様に基づく内容であり、仕様や金額等の変更が発生した場合は再度発注書を交付いたします。

本発注書の金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・地方消費税額分を加算して支払います。

| 発注日       | 納品日       | 社名<br>住所 | 発注者印 又は 発注者サイン |
|-----------|-----------|----------|----------------|
| 202 年 月 日 | 202 年 月 日 |          |                |