概算御見積書

2024年8月7日

明治学院大学 御中

経済学部　強み開発　　ご提案書の想定内容を実施した場合 の件

下記の通り御見積申し上げます。
仕様や金額等の変更が発生した場合は再度御見積書を提出させて頂きます。
貴社都合によりスケジュールに遅延が発生した場合、
当初定めた納品日のタイミングでの中間検収物を双方で協議の上、途中精算をお願い致します。

取引条件　従来通り
有効期限　御見積日より1箇月

株式会社大伸社
東京都渋谷区神宮前2-4-11
Daiwa神宮前ビル1F・2F
TEL：03-6863-3500

御見積合計 ¥8,880,000（税抜）　　**税込価格 ¥9,768,000（税込）**

摘　要			数 量	単 価	金 額	備 考
全体統括	ディレクション		4 月	200,000	800,000	
	プランニング		5 日	60,000	300,000	
調査設計	定量調査	アンケート項目設計	2 日	60,000	90,000	
		実施・収集	5 日	60,000	300,000	
		分析・まとめ	6 日	60,000	360,000	
生徒	定性調査	ヒアリング設計	1 日	60,000	60,000	
		調査準備	3 日	60,000	150,000	
		調査実施	15 名	65,000	975,000	3種のペルソナ×5名
生徒以外	定性調査	ヒアリング設計	1 日	60,000	60,000	
		調査準備	2 日	60,000	120,000	
		調査実施	10 名	80,000	800,000	2種のペルソナ×5名
大学の先生方	定性調査	ヒアリング設計	1 日	60,000	60,000	
		調査準備	1 日	60,000	60,000	
		調査実施	4 名	80,000	320,000	
分析・統合						
生徒	調査報告書まとめ制作		6 日	60,000	360,000	
	分析		5 日	60,000	300,000	
	ペルソナ化		6 日	60,000	360,000	**※5種程度**
生徒以外	調査報告書まとめ制作		3 日	60,000	150,000	
	分析		3 日	60,000	150,000	
	ペルソナ化		3 日	60,000	180,000	
先生	調査報告書まとめ制作		1 日	60,000	60,000	
	分析		2 日	60,000	90,000	
	ペルソナ化		日	60,000	0	
統合結果：報告会	準備		2 日	60,000	90,000	
	報告＆対象検討		1 日	60,000	60,000	
	まとめ		2 日	60,000	120,000	
カスタマージャーニー検討WS		WS設計	4 日	60,000		**※含まず**
	実施	ファシリテータ＆サポートメンバー	1 日	180,000		**※含まず**
	まとめ		3 日	60,000		**※含まず**
クリエイティブ開発	クリエイティブディレクション		8 日	60,000	480,000	**3種程度**
	コピー開発		9 日	60,000	540,000	
	ビジュアル		9 日	60,000	540,000	
					7,935,000	

※ビジュアル開発は、他社事例やレンタルポジなどフリー素材を活用したビジュアル制作となり、オリジナルのビジュアル制作には至らないです(撮影やオリジナルでの作画、イラストなどが必要なため)
※実施内容に変更があった場合、数量等の変更があった場合は再見積もりをさせて頂きます。

	小計	7,935,000
営業管理費用		952,200
調整費用		-7,200
	合計	**¥8,880,000**

発 注 書

株式会社大伸社 御中

上記御見積書のとおり発注いたします。
但し、発注内容については現時点での仕様に基づく内容であり、仕様や金額等の変更が発生した場合は再度発注書を交付いたします。
本発注書の金額は，消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・地方消費税額分を加算して支払います。

発注日	納品日		発注者印　又は　発注者サイン
202　年　月　日	202　年　月　日	社名　： 住所　：	