

	課長	課長補佐		係長	設計	精算	監督員

令和 7年度

## 実施委託設計書

河川路線名 松園汚水中継ポンプ場

業務名 松園汚水中継ポンプ場脱臭設備粒状活性炭充填業務委託

履行場所名 盛岡市東松園四丁目地内

[ ] 円也

令和 8年 3月17日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要
業 務 の 概 要	機械設備(付帯設備)			
	脱臭設備(活性炭吸着装置)	1	式	
	粒状活性炭充填工			
	悪臭物質同時除去用活性炭(石炭系, 塩基性ガス支配系)	2.4	m3	

工種区分 下水道工事（3）  
 作業中止日数 0日  
 単価地区 盛岡  
 単価使用年月 2026年 1月  
 歩掛適用年月 2026年 1月

委託番号 : 2025-C201-jr01-01

# 設計内訳書（機械設備(付帯設備)）

業務名	松園汚水中継ポンプ場脱臭設備粒状活性炭充填業務委託				事業区分 業務区分	下水道 処理場・ポンプ場	
作業区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処理場・ポンプ場		式	1				
機械設備(付帯設備)		式	1				
脱臭設備((活性炭吸着装置))		式	1				
粒状活性炭充填	悪臭物質同時除去用活性炭(石炭系) 塩基性ガス支配系	m3	2.4				単 1号
直接作業費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純作業費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
業務原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
業務価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

## 設計內訛書（機械設備（付帶設備））

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月		
歩掛適用年月	2026年1月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年1月	被災地機械損料補正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	32:下水道工事(3)		
作業地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
除雪作業補正	未使用		
I C T 施工補正	補正なし		
週休2日補正	補正なし		
復興係数補正	あり		

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
作業地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数（熱中症補正）	0日間	
真夏日日数	0日間	
補正係数	補正なし	0.00
熱中症補正	自動設定	0.00%
工期日日数	35日間	
冬期日日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
作業時期補正	自動設定	0.00%
緊急作業補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
復興係数補正	あり	1.1
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	
2. 4	単価
	摘要

単 1号	粒状活性炭充填	悪臭物質同時除去用活性炭(石炭系) 塩基性ガス支配系	単位	m3	単位数量	2. 4	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	悪臭物質同時除去用活性炭(石炭系) 塩基性ガス支配系(10kg/袋)		kg	1, 250			管理費区分 : 0	
	人力運搬(運搬～取卸し)	80m以下	m3	2. 4			管理費区分 : 0	
	合計							
	単価						円／m3	